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Governo do Progresso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra 
REFORMA DA E.M.E.F ROSILA TRINDADE AMPLIAÇÃO 03 SALAS DE AULA E 
PARQUE INFANTIL 

Bancos 13.13.1.  Encargos Sociait, 

SINAPI 05/2022 - SEDOP 11/2022 28,82% 
Desonerado: 

florista: 80,90% 

Orçamento Sintético 

TEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 

BDI 28,82% 

QUANTIDADE 
CUSTO UNIT. 

(SI BDI R$) 
PREÇO UNIT. 

(CI BDI R$) 
PREÇO TOTAL 

R$ 
PESO (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m° 300 159,67 205,68 617,04 0,08% 

12 SEDOP 10009 Locação da obra atrena m° 96,00 5,10 6,56 629,76 0,08% 

TOTAL DO SUBITEM 1.0 1.246,80 0,17% 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

21 SEDOP 20016 Demolição manual de alvenaria de tijolo m° 5,00 61,33 79,00 395,00 0,05% 

2.2 SEDOP 20020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura und 560,00 26,55 34,20 19.152,00 2,56% 

2.3 SEDOP 20307 Retirada de telhas de barro und 560,00 12,25 15,78 8.836,80 1,18% 

2.4 SEDOP 21534 Retirada de forro em PVC, ind. Barroteamento m° 144,00 4,12 5,30 763,20 0,10% 
25 SEDOP 20014 Retirada de esquadria sem aproveitamento m° 15,12 8,16 10,51 158,91 0,02% 
26 SEDOP 20756 Demolição manual de concreto armado m° 1,26 545,76 703,04 885,83 0,12% 
27 SEDOP 20842 Retirada de calha em chapa galvanizada m 8,00 9,99 12,86 102,88 0,01% 

TOTAL DO SUBITEM 2.0 30.294,62 4,05% 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3 1 SEDOP 30010 Escavação manual em solo, prof até 1,5 m m' 10,43 72,64 93,57 975,93 0,13% 

32 SEDOP 30011 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m' 120,00 133,74 172,28 20.673,60 2,77% 

TOTAL DO SUBITEM 3.0 21.649,53 2,90% 

4 FUNDAÇÕES 
4 1 SEDOP 40283 Bloco em concreto armado p1 fundaçao (ind. forma) m° 3,50 3.098,35 3.991,29 13.969,51 1,87% 

42 SEDOP 40284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m' 3.62 2.864,80 3.690,43 13.359,35 1,79% 

TOTAL DO SUBITEM 4.0 27.328,86 3,66% 

5 ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO 

51 SEDOP 50729 
Concreto armado fclç=2OMPA c/ forma mad. branca (ind. 
lançamento e adensamento) 

m3 6,40 3.409,75 4.392,43 28.111,55 3,76% 

TOTAL DO SUBITEM 5.0 28.111,55 3,76% 

6 PAREDES 

6.1 SEDOP 60046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m° 336,00 70,42 90,71 30.478,56 4,08% 

TOTAL DO SUBITEM 6.0 30.478,56 4,08% 

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

71 SEDOP 90304 Porta mad. compens. cJ caix. Simples m° 13,86 351,00 452,15 6,266,79 0,84% 

7.2 SEDOP 91517 Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m° 0,90 681,71 878,17 790,35 0,11% 

73 SEDOP 91511 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m° 70,76 706,57 910,20 64.405,75 8,62% 

7.4 SEDOP 90070 Janela de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m 2,40 496,50 639,59 1.535,01 0,21% 

75 SEDOP 190716 Barra em aço inox (PNE) m 2,40 280,78 361,70 868,08 0,12% 

7.6 SEDOP 100816 Fechadura para porta de banheiro Unid. 3,00 79,25 102,08 306,24 0,04% 

77 SEDOP 100817 Fechadura para porta externa Unid. 14,00 118,53 152,69 2.137,66 0,29% 

TOTAL DO SUBITEM 7.0 76.309,88 10,21% 

8 COBERTURA 

8.1 SEDOP 70052 Estrutura em mad. lei p1 telha de barro - pç. serrada m° 265,30 102,87 132,51 35.154,90 4,71% 

8.2 SEDOP 70058 Cobertura - telha plan m° 265,30 98,17 126.46 33.549,83 4,49% 

83 SEDOP 70052 
Revisão de estrutura em mad. lei p1 telha de barro - pç. serrada 
(20%) 

m° 132,17 102,87 132,51 17.513,84 2,34% 

84 SEDOP 70058 Revisão de cobertura - telha plan (20%) m' 132,17 98,17 126,46 16.714,21 2,24% 

8.5 SEDOP 70287 Cumeeira de barro m° 93,70 22,47 28,94 2.711,67 0,36% 

TOTAL DO SUBITEM 8.0 105.644,45 14,14% 

9 FORRO 

91 SEDOP 140348 Barroteamento em madeira de lei p1 forro PVC m° 465,00 57,39 73,92 34.372,80 4,60% 

92 SEDOP 141336 Forro em lambri de PVC m° 465,00 38,11 49,09 22.826,85 3.06% 

TOTAL DO SUBITEM 9.0 57.199,65 7,66% 

10 REVESTIMENTO 

10.1 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:aditivoplastico m° 525,00 47,73 61,48 32.277,00 4,32% 

102 SEDOP 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m° 36,00 88,79 114,37 4.117,32 0,55% 

TOTAL DO SUBITEM 10.0 36.394,32 4,87% 

11 PAVIMENTAÇÃO 

11.1 SEDOP 130112 Contrapiso em concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 m° 707,00 73,78 95,04 67.193,28 8,99% 

11.2 SEDOP 130119 Lajota ceramica - (Padrão Médio) m° 594,00 99,24 127,84 75.936,96 10,16% 

11.3 SEDOP 120164 Rodapé cerâmico de8cmdealtura. m 172,00 18,95 24,41 4.198,52 0,56% 

TOTAL DO SUBITEM 11.0 147.328,76 19,72% 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Obra 
REFORMA DA E.M.E.F ROSILA TRINDADE - AMPLIAÇÃO 03 SALAS DE AULA E 
PARQUE INFANTIL 

Bancos BOI. Encargos Sociais 

SINAPI 05/2022 -SEDOP 11/2022 28,82% 
Desonerado: 

Horista: 88,90% 

Orçamento Sintético 

ITEM FONTE CÕDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 

BOI 28,82% 

QUANTIDADE 
CUSTO UNIT. 

(SI BOI R$) 
PREÇO UNIT. 

(C/ BDI R$) 
PREÇO TOTAL 

PESO ( %) 

12 PINTURAS 

12.1 SEDOP 150132 PVA externa cimassa e Iiq. Preparador M° 482,00 36,53 47,05 22.678,10 3,04% 

122 SEDOP 150251 PVA interna c/ massa e selador M° 791,40 36,03 46,41 36.72887 4,92% 

12.3 SEDOP 150301 Esmalte si parede c/ massa e selador M° 187,00 39,40 50,75 9.490,25 1,27% 

124 SEDOP 150302 Esmalte si ferro (superf. lisa) M° 9,50 39,90 51,39 488,20 0,07% 

TOTAL DO SUBITEM 12.0 69.385,42 9,29% 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

131 SEDOP 180844 Revisão de ponto de água pt 5,00 180,58 232,62 1.163,10 0,16% 

13.2 SEDOP 180214 Pontos de Esgoto (incluindo tubos e conexões) p1 2,00 424,74 547,15 1.094,30 0,15% 

133 PRÓPRIA 1 
Fossa séptica em alvenaria d1,50m p=2,50m cap=40 
pessoas 

un 1,00 3.000,00 3.864,60 3.864,60 0,52% 

134 SEDOP 180441 Registro de gaveta cl canopla - 3/4' un 200 100,51 129,47 258,94 0,03% 
135 SEDOP 190797 Porta Papel hiqiénico un 2,00 71,12 91,61 183,22 0,02% 

3.6 SINAPI 86888 vaso com caixa acoplada un 2,00 407,88 525,43 1.050,86 0,14% 

137 SEDOP 190375 Lavatorio de louça c/col.,tomeira,sifao e valv.  un 2,00 820,71 1.057,23 2.114,46 0,28% 

13.8 SEDOP 190376 Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula un 1,00 633,39 815,93 815,93 0,11% 

TOTAL DO SUBITEM 13.0 10.545,41 1,41% 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

14.1 SEDOP 170322 Centro de distribulçao p/24 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 1.290,81 1.662,82 1.662,82 0,22% 

142 SEDOP 170326 Disjuntor 1 P -6 a 32A - PADRÃO DIN un 3,00 23,02 29,65 88,95 0,01% 

143 SEDOP 170362 Disjuntor 2P-6a32A- PADRÃO DIN un 5,00 65,61 84,51 422,55 0,06% 

14.4 SEDOP 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W uri 56,00 250,97 323,29 18.104,24 2,42% 

14.5 SINAPI 91996 
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornc e instalação 

un 36,00 28,24 36,37 1.309,32 0,18% 

146 SINAPI 92003 
Tomada média de embutir (2 módulo), 2P+T 20 A, incluindo 
suporte e placa - fome e instalação 

un 20,00 43,53 56,07 1.121,40 0,15% 

14.1 SEDOP 230262 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) un 10,00 511,33 658,69 6.586,90 0,88% 

148 SINAPI 91953 
Interruptor simples (1 módulo) incluindo suporte e placa - 
fornec e instalação 

un 16,00 23,77 30,62 489,92 0,07% 

149 SINAPI 91959 
Interruptor simples (2 módulos) incluindo suporte e placa - 
fornec e instalação 

un 6.00 37,63 48,47 290,82 0,04% 

14.10 SEDOP 170980 Luminária p1 Iâmp PLL de sobrepor un 50,00 138,42 178,31 8.915,50 1,19% 

1411 SEDOP 170999 
Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W - 
127V/220V 

un 15,00 18,57 23,92 358,80 0,05% 

TOTAL DO SUBITEM 14.0 39.351,22 5,27% 

15 SERVIÇOS DIVERSOS 

151 SEDOP 250553 
Balcao de atendimento s/armano s/p.de enrolar-1 ,5x0,9m 
(det.7) 

rn° 0,90 145,62 187,58 168,82 0,02% 

15.2 SEDOP 180513 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 122,00 125,10 161,15 19.660,30 2,63% 

153 SEDOP 260168 Plantio de grama (ind. terra preta) m° 240,00 28,78 37,07 8.896,80 1,19% 

154 PROPRIA 2 

Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, 
composta de duas torres com cobertura de fibrocimento, um 
escorregador duplo em chapa pintura esmalte, uma subida em 
escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda 
corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares 
infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de 
playground 

un 1,00 13.000,00 16.746,60 16.746,60 2,24% 

15.5 SEDOP 160156 Vidro liso e6mm m° 12,00 344,85 444,23 5.330,6 0,71% 

156 PROPRIA 3 
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 
sem moldura (sala de ballet) 

M2 8,00 550,00 708,51 5.668,08 

15.7 PROPRIA 190716 Barra de apoio em fogo (sala de ballet) m 20,00 190,00 244,75 4.895,00 

158 SEDOP 260188 Mastro em fogo, sobre base de concreto-3 un(det.22) Cj 1,00 2.471,29 3.183,51 3.183,51 0,43% 

TOTAL DO SUBITEM 15.0 64.549,87 8,64% 

16 LIMPEZA 

16.1 SINAPI 99814 Limpeza final de obra 	 m° 	600,00 	1,74 	2,24 1.344,00 0,18% 

TOTAL DO SUBITEM 16.0 1.344,00 0,18% 

TOTAL 747.162,90 100,00% 
Bujaru-PA, 07 de Noven' bro de 2022. 

34 

ftÕ à-àWs 1 
Er 

C 

'roju&0r 
Civil 
-D/ PA 


